GENERALPLANERVERTRAG

zur
Objektplanung fiir Gebdude und Innenraume, Freianlagen,
raumbildende Ausbauten, Tragwerksplanung und technische Ausriistung

bei
Umbauten, Modernisierung,Erweiterungsbauten

Zwischen

dem Verein ,,Hilfe fiir das behinderte Kind e.V.“ Pegnitz, vertreten durch den 1.Vorsitzenden Manfred
Thimmler, Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth

- nachstehend Auftraggeber oder AG genannt -
und

- nachstehend Auftragnehmer oder AN genannt

wird nachfolgender Generalplanervertrag geschlossen:

1.3.1

1.3.2

§ 1

Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Architekten- und Ingenieurleistungen als Generalplanung
(sé@mtliche Grundleistungen nachfolgend aufgefuihrter Leistungsbilder gehdren dazu) fur folgende
Baumalnahme des Auftraggebers:

Generalsanierung der Karl-Gebhardt-Schule mit Erweiterungsbau
Unter der postalischen Anschrift Schulstrae 3, 95466 Weidenberg

Der Auftrag umfasst hierbei insbesondere die Objektplanung fir Gebaude und Innenrdume sowie
Freianlagen, Tragwerksplanung, technische Ausristung sowie Grundleistungen fir Bauphysik.

In dem als Anlage 1 beigefligten Lageplan ist der rGumliche Umfang der zu erbringenden Ver-
tragsleistung farbig eingezeichnet.

Folgende Nutzungen und Standards werden mit diesem Vertrag als Planungsziel vereinbart:
Genaue Beschreibung des Bauvorhabens

Generalsanierung der Karl-Gebhardt-Schule mit Erweiterungsbau

Angaben zum Umfang (z. B. Raum- und Flachenbedarf, Gebaudeteile, Sportanlagen)

Nach genehmigter Raumbedarfsfeststellung der Regierung von Oberfranken.

Die Sanierung ist im laufendem Betrieb durchzufiihren. Hierflr sind Bauabschnitte festzulegen,

die ohne eine weitere Stellung von Klassenzimmercontainern auskommen. Hier ist auch die
Schulleitung gefordert mitzuwirken.



1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

-2.-

Angaben zur Qualitat (z. B. Qualitatsstandards, Materialien, Ausstattung)
Es sind pflegeleichte und robuste / dauerhafte Materialien zu verwenden.
Die Wartungs- und Bauunterhaltskosten mussen gunstig im Verhaltnis zur Baumasse bleiben.

Angaben zur Gestaltung (z. B. Bauweise, Dachform, Fassade)
Der vorhandene Baustil ist zu erhalten.

Angaben zur Funktionalitdt (z. B. Flexibilitadt der Nutzung, Barrierefreiheit, Anschlussnutzung, Er-
weiterungsmaoglichkeiten)
Die Gebaude missen behindertengerecht genutzt werden kénnen.

Angaben zur Technik und zur technischen Ausstattung (z. B. Konstruktionsart, Akustik, Schall-
schutz)
Technische Anlagen (z.B. Liftungsanlagen) sind auf ein notwendiges Mal} zu begrenzen.

Energetische Vorgaben (z. B. Passivhaus, KfW-Standard, Einsatz erneuerbarer Energien)
hier:
Die Generalsanierung ist nach der aktuellen Energieeinsparverordnung zu sanieren.

Baukosten:

Die Gesamtkosten fiir die bevorstehende Baumalinahme sollen den Betrag von EUR 5,5 Mio.
einschliel3lich ges. USt. nicht Gberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kosten-
gruppen 200 bis 700 (DIN 276) zusammen. Dem AN ist bewusst, dass die wirtschaftliche Situation
des Auftraggebers keine Kostensteigerung zulasst, insbesondere werden die bevorstehenden
MaRnahmen bzw. die zu unterteilenden Bauabschnitte durch Fordermittel finanziert. Somit hangt
die Durchfuhrung der MaRhahme einerseits von der Férdermittelgewahrung und andererseits von
der Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens ab. Deshalb ist der Kostenrahmen fir den AN
bei seiner Generalplanung eine verbindliche Kostengrenze und er verpflichtet sich zu deren Ein-
haltung. Falls notwendig werden Anpassungen der Genehmigungsplanung/Ausfuhrungs-
planungen sowie der Qualitédt und Quantitat des Bauvorhabens durch AG und AN in gemeinsamer
Kooperation festgelegt, wobei Prioritat stets die Einhaltung der Gesamtkosten bzw. der verbindli-
chen Kostenobergrenze besitzt.

Finanzierung und Ausfuhrung des Gesamtvorhabens sind abhangig von Beschaffung und Gewah-
rung von Fordermitteln. Der AN wirkt bei der Férdermittelbeschaffung mit. Nachdem die Planung
und Bauausfihrung von der Férdermittelgewahrung abhangig ist und der Schulbetrieb zu Schul-
zeiten mdglichst wenig beeintrachtigt werden soll, werden die einzelnen Planungsphasen stufen-
weise beauftragt und die einzelnen Baumalnahmen in voraussichtlich 3 Bauabschnitten (kurz:
BA) ausgefihrt, die im Rahmen der Planung festgelegt werden.
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§2

Grundlagen des Vertrages

Grundlagen und Bestandteile dieses Vertrages sind - im Fall von Widerspriichen, die im Wege der Aus-
legung nicht aufzulésen sind - in nachstehender Reihen- und Rangfolge:

1. dieser Generalplanervertrag zur Erbringung von Architekten- und Ingenieurleistungen ein-
schlieRlich Kostenkontrolle einschliel3lich seiner Anlagen und zwar:

Honorarangebot des Auftragnehmers vom ............... (Anlage 2)

Zusammenstellung von Flachen und Kubatur gemagR Anlage 3

2. die flr das Bauvorhaben relevanten offentlich-rechtlichen Bestimmungen

3. der vom AN zu erstellende und mit dem AG abzustimmende Termin- und Bearbeitungsab-
laufplan

4. die Honorarordnung firr Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Vertragsabschluss

geltenden Fassung

5. die als Anlage 4 dem Vertrag beigefiigten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) und
die als Anlage 5 Vertragsbestandteil gewordenen Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB-
Tech)

6. die Bestimmungen des Birgerlichen Gesetzbuches, insbesondere die Vorschriften Uber
den Werkvertrag gem. §§ 631 ff. BGB

§3

Leistungen des Auftragnehmers

Die vom AN nach diesem Vertrag auszufuihrenden Leistungen werden durch den Inhalt dieses
Vertrages bestimmt, wobei alle Leistungen geschuldet sind, die zur Herbeifihrung des werkver-
traglichen Leistungserfolges erforderlich sind und Bestandteil der Leistungsbilder der nachfolgend
aufgeflhrten Grundleistungen sind. Der Auftragnehmer kann zur Erfillung seiner vertraglichen
Leistungspflichten Subplaner als Subunternehmer einsetzen, er bleibt jedoch alleiniger Ansprech-
und Vertragspartner des Auftraggebers.

Der Leistungserfolg bestimmt sich auf der Grundlage der vom AG nachfolgend bekannt gegebe-
nen und nach Auftragserteilung mit dem AN abgestimmten Zielvorstellungen fir das nach § 1 be-
schriebene Bauprojekt. Diese stellen werkvertragliche Beschaffenheitsvereinbarungen dar, soweit
durch diesen Vertrag nicht ausdricklich etwas anderes bestimmt ist. Der AN verpflichtet sich, sei-
ne Leistungen so zu erbringen, dass die definierten und fortgeschriebenen Zielvorstellungen in
bestmdglicher Weise unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der
malfigeblichen Gesetzeslage verwirklicht werden kénnen. Des Weiteren verpflichtet sich der AN,
den AG umgehend und umfassend zu unterrichten, sobald erkennbar wird, dass die Verwirkli-
chung von Zielvorstellungen gefahrdet ist. Schadensersatzanspriiche des AG wegen des Nichter-
reichens von Zielvorstellungen setzen ein Verschulden des AN voraus.

Der Auftragnehmer hat bei den in nachfolgenden Absatzen aufgefiihrten Leistungsbildern die
Grundleistungen im Sinne des § 3 Abs. 2 HOAI zu erbringen. Einzelheiten der geschuldeten
Grundleistungen ergeben sich aus den entsprechenden Leistungsbildern der HOAI und die zu den
Leistungsbildern gehérenden Anlagen der HOAI tber die Regelung der Grundleistungen, die aus-
dricklich zum Vertragsinhalt gemacht werden.
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Der Auftragnehmer erbringt folgende Grundleistungen der Objektplanung Gebaude und Innen-
rdaume gem. § 34 Abs.1 bis Abs. 3 HOAI in Verbindung mit Anlage 10 HOAI:

Grundleistungen Leistungsphase |v. H.-Satz
Grundlagenermittlung LP 1 2%
Vorplanung LP 2 7 %
Entwurfsplanung LP 3 15 %
Genehmigungsplanung LP 4 3%
Ausfihrungsplanung LP5 25%
Vorbereitung der Vergabe LP 6 10 %

Mitwirkung bei der Vergabe LP7 4 %
Objektiiberwachung LP 8 32 %
Objektbetreuung LP9 Nicht beauftragt

Der AN erbringt bei der Objektplanung Gebaude und Innenraume gem. §§ 33 ff. HOAI folgende

besondere Leistungen:

. Klarung der Férdervoraussetzungen mit der Regierung von Oberfranken
o Technische und planerische Zuarbeit bei Férdermittelantragen.

Von dem Auftragnehmer werden Grundleistungen fir das Leistungsbild Freianlagen gem. § 39
Abs. 2, Abs. 3 iVm Anlage 11 HOAI erbracht:

Grundlagenermittlung LP 1 3%
Vorplanung LP 2 10 %
Entwurfsplanung LP3 16 %
Genehmigungsplanung LP 4 4 %
Ausfihrungsplanung LP5 25 %
Vorbereitung der Vergabe LP 6 7 %
Mitwirkung bei der Vergabe LP7 3%
Objektiberwachung - Baulber-

wachung und Dokumentation LP 8 30 %
Objektbetreuung (diese Leis-

tungsphase steht unter Vorbe-

halt der gesonderten Beauftra-

gung) LP9 Nicht beauftragt

Die Grundleistungen bei den Freianlagen haben sich auf folgende Bauteile und Flachen zu erstre-
cken: Schulhof, FulRgéngerbereich.

Der Auftragnehmer Ubernimmt ebenfalls den Planungs- und Aufgabenbereich Tragwerksplanung
(Anlage 6). Zu den Leistungen gehért die Bearbeitung aller statisch-relevanten Belange des ge-
planten Gebaudes, insbesondere die Bemessung/Berechnung

a) des statischen Systems des Gebaudes, insbesondere Decken einschliel3lich Unter- und
Uberziige, Stiitzen, Wande, Treppen, Aussteifen, Griindung. Diese MaRnahmen werden
vor allem durch die baulichen und technischen Anlagen Aufzug, Liftungsanlage auf dem

Dach, Liftungsdurchbriche, etc. hervorgerufen,

b) nichttragender Teile des Ausbaus, z. B. Treppen und Balkongelénder, Vordacher, Fassa-

denverkleidungen,

c) notwendige Sicherungsmallnahmen angrenzender Gebaude, z. B. Unterfangungen,

d) Berechnung von Bauzustdnden wahrend der Ausfiihrung,

e) Bauteiluntersuchungen fur Feuerwiderstandsdauer.




Dabei Ubertragt der AG dem AN die Grundleistungen bei dem Leistungsbild Tragwerksplanung
gem. § 51 Abs. 1 HOAI in Verbindung mit Anlage 14 der HOAI:

Grundlagenermittlung LP 1 1%
Vorplanung LP 2 7 %
Entwurfsplanung LP 3 10 %
Genehmigungsplanung LP 4 20 %
Ausfihrungsplanung LP5 20 %
Vorbereitung der Vergabe LP 6 2%

Im Rahmen der Leistungsphase 5 (Ausfuhrungsplanung) hat der AN lediglich folgende Plane zu
erstellen:

Unterfangungspléane

Schalplane

Bewehrungsplane
Stahlbaupléane (Ubersichtsplane)

X X X X X

Holzkonstruktionspléne (Ubersichtspléne)

Auf die Regelung in § 51 Abs. 2, Abs. 3 HOAI wird verwiesen. Die geschuldeten einzelnen Leis-
tungen jeder Leistungsphase ergeben sich aus § 51 HOAI in Verbindung mit Anlage 14 der HOAI,
die ausdricklich zum Vertragsinhalt gemacht werden.

Die anrechenbaren Kosten zum Honorar der Tragwerksplanung berechnet sich nach den zu be-
rechnenden Bauteilen aus der TGA Planung und den Bauteilkosten der statisch zu berechnenden
Bauteilen.

Der Auftragnehmer erbringt die Grundleistungen fir die technische Ausriistung gem. § 55 Abs.
1 HOAI in Verbindung mit Anlage 15 der HOAI fur folgende Anlagengruppen:

Abwasser- und Wasseranlagen

Warmeversorgungsanlagen - hier: Anbindung Heizung an Fernwarmeversorgung, Brauch-
wassererwarmung

Raumlufttechnik/lufttechnische Anlage

Aufzugtechnik

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Elektrotechnik (Stark- / Schwachstrom)

Steuerungstechnik (MSR)

N —~

Nookw

Folgende Grundleistungen werden bei der technischen Ausrustung entsprechend § 55 Abs. 1
HOAI in Verbindung mit Anlage 15 der HOAI erbracht:

Grundlagenermittlung LP 1 2%
Vorplanung LP 2 9 %
Entwurfsplanung LP3 17 %
Genehmigungsplanung LP 4 2%
Ausfiihrungsplanung LP5 22 %
Vorbereitung der Vergabe LP 6 7 %
Mitwirkung bei der Vergabe LP7 5%
Objektiiberwachung LP 8 35 %
Objektbetreuung (steht unter

Vorbehalt der gesonderten

Beauftragung) LP9 Nicht beauftragt
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Das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen und das Priifen der Montage- und Werkstatt-
plane der ausfihrenden Firmen wird bei allen Anlagengruppen beauftragt.

Planung und Bauiiberwachung mit den Leistungsphasen 1 bis 9 fiir Anlagen der nicht offentli-
chen ErschlieBung auf dem Baugrundstiick (z. B. Wasser, Abwasser, Elektro) hat der Auftrag-
nehmer zu erbringen (bis 30.000,00 € netto).

Der Auftragnehmer erbringt Grundleistungen der Bauphysik gem. § 34 HOAI in Verbindung mit
Anlage 1.2 der HOAI, und zwar fir die folgenden Bereiche:

. Warmeschutz und Energiebilanzierung mit Ausstellung eines Energieausweises nach ENeV
o Bauakustik (Schallschutz)
. Raumakustik

Dabei sind folgende Grundleistungen gemaR Anlage 1.2 der HOAI zu erbringen:

Grundlagenermittlung LP 1 3 %
Vorplanung LP 2 20 %
Entwurfsplanung LP3 40 %
Genehmigungsplanung LP 4 6 %
Ausfihrungsplanung LP5 27 %
Vorbereitung der Vergabe LP 6 2%
Mitwirkung bei der Vergabe LP7 2%

Der Auftragnehmer fiihrt selbst oder durch von ihm zu beauftragende Unternehmen Schadstoff-
und Giiteuntersuchungen der Bauteile durch; bei Veranlassung werden die Untersuchungs-
ergebnisse planerisch umgesetzt. Fir die Koordinierungs- / Einpflegearbeiten erhalt der Auftrag-
nehmer einen Zuschlag von 10 % auf den Rechnungsbetrag des beauftragten Unternehmens zur
Schadstoffuntersuchung.

Die Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination erbringt der Auftragnehmer
gemald Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10.06.1998 in der Fassung vom 15.11.2016 (Si-
GeKo-Leistungen). Im Leistungsumfang nicht enthalten sind Leistungen, die sich auf besonders
gefahrliche Arbeiten gem. § 2 Abs. 3 BaustellV beziehen.

Erstellen des Brandschutznachweises erbringt der Aufragnehmer gemalt HOAI 2013 als beson-
dere Leistung. Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachweisen fur
den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen Anlagen besonderer Art und
Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von Abweichungen von der Bauordnung.

In diesem Vertrag sind bis auf § 3 Abs. 5, 7(d und e) - Besondere Leistungen - nur Grundleistun-
gen vereinbart. Sollten bei Vertragsumsetzung weitere besondere Leistungen erforderlich werden,
kann der Auftragnehmer hierfiir nur eine gesonderte Verglitung beanspruchen, wenn er die be-
sonderen Leistungen vor Ausfihrung schriftlich angezeigt hat und hierzu eine schriftliche Leis-
tungs- und Honorarvereinbarung getroffen wurde.

Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen

Dem Auftragnehmer werden O sofort oder O stufenweise folgende Leistungsphasen (LP 1-4)
Ubertragen:

1. Beauftragungsabschnitt [LP 1 - 4]
2. Beauftragungsabschnitt [LP 5 - 7] — nach gesonderter Auftragserteilung
3. Beauftragungsabschnitt [LP 8] — nach gesonderter Auftragserteilung

Im Falle einer stufenweisen Beauftragung findet nach Abschluss eines jeden Beauftragungsab-
schnittes eine Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen statt. Die Beauftragung der jeweils
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nachsten Stufe erfolgt dann schriftlich nach den in dieser Vereinbarung geregelten Bestimmun-
gen. Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung des nachsten Beauftragungsabschnittes oder weiterer
Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich. Aus der stufenweisen Beauftragung
kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten. Wird eine in Auftrag gegebene
Leistung nicht oder nur in Teilen weiter gefiihrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf Ver-
gutung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen.

Die vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in
kopier-/pausfahiger und digitaler Ausfertigung zu Gbergeben.

Die Unterlagen bei den Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 sind dem Auftraggeber dreifach
zu Ubergeben. Die Anzahl der Ausfertigungen der Unterlagen aus den Leistungen der Leistungs-
phasen 5 bis 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer wirtschaftlichen Planungs- und Bauab-
wicklung.

Sofern der Auftragnehmer die Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen in digitaler Form
erstellt, sind diese dem Auftraggeber zusatzlich zu den o. g. Ausfertigungen auf Datentragern zu
Ubergeben, ohne dass dies gesondert vergltet wird. Dasselbe gilt fiir die Weitergabe der Ausfiih-
rungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen. Die Dateien sind in einem Format zu
Ubergeben, das eine Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglicht. Die Dateien sind in
folgendem Format zu Gbergeben:

Rechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei): PDF
Zeichnungen (z. B. dwg-Datei): DXF und PDF

§4

Grundlage der Honorarermittlung und Nebenkosten

Die Honorierung erfolgt auf der Grundlage der Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure
(HOAI) in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen Fassung. Die anrechenbaren Kos-
ten werden unter Zugrundelegung der Kostengliederung nach DIN 276 in der aktuellen Fassung
ermittelt:

Fur Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 nach den anrechenbaren Kosten der Kostenberech-
nung, solange diese nicht vorliegt, nach den anrechenbaren Kosten der Kostenschatzung.

Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 2 Abs. 7 HOAI) ist bei den anrechenbaren
Kosten angemessen zu bertcksichtigen. Die Parteien sind gem. § 4 Abs. 3 HOAI verpflichtet, zum
Zeitpunkt der Kostenberechnung diesen Umfang entsprechend Anlage 6 zu diesem Vertrag
schriftlich zu vereinbaren.

Die Parteien vereinbaren folgende Honorarzonen und Honorarsatze:

Planungsleistung/Leistungsbild Honorarzone | Honorarsatz

Objektplanung Gebaude und Innenrdume gem. § 3 Abs. 4 des
Vertrages

Objektplanung Freianlage gem. § 3 Abs. 6 des Vertrages

Tragwerksplanung gem. § 3 Abs. 7 des Vertrages

technische Ausristung gem. § 3 Abs. 8 des Vertrages

Grundleistungen bei Bauphysik gem. § 3 Abs. 12 des Vertrages

Fir Umbau und Modernisierung von Gebauden gem. §§ 6 Abs. 2, 36 Abs.1 HOAI vereinbaren die
Parteien einen Zuschlag von ..... % und fir TGA ..... %.
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Die Leistungen fir die Warmeschutz- und Energiebilanzierung mit Ausstellung eines Energieaus-
weises/-passes werden wie folgt vergltet:

1.

2.

Erstellung eines energetischen Konzeptes - pauschal EUR ........... zzgl. ges. USt.
Energetisch-technische Baulberwachung - EUR ........... zzgl. ges. USt.

Mitwirkung bei Abnahme/Dokumentation in der Vergiitung der Vertragsleistung gem. § 3
Abs. 4 dieses Vertrages enthalten.

Erstellen eines Energieausweises nach (ENEV) - pauschal EUR .......... zzgl. ges. USt.

Nebenkosten gem. § 14 HOAI sind in vorgenannten Pauschalpreisen inklusive und eine Er-
stattung wird ganz ausgeschlossen.

Die Leistungen des SiGeKo gem. § 3 Abs. 12 des Vertrages werden wie folgt honoriert:

1.

Koordination wahrend der Planungsphase inklusive Erstellung eines SiGe-Plans - pauschal
EUR........... zzgl. ges. USt.

Unterlagen fir spatere Arbeiten - pauschal EUR ........... zzgl. ges. USt.

Honorar zur Uberwachung und Anpassung des SiGe-Plans - pauschal EUR ......... / Monat
zzgl. ges. USt. ab Beginn der Bauausfiihrung.

Nebenkosten gem. § 14 HOAI sind in vorstehenden Honoraren enthalten und eine Erstat-
tung wird ganz ausgeschlossen.

Fir die Schadstoff- und Glteuntersuchung der Bauteile mit ggf. planerischer Umsetzung gem. § 3
Abs. 11 dieses Vertrages erhalt der Auftragnehmer einen Zuschlag von ...... % auf den Rech-
nungsbetrag des beauftragten Unternehmens zur Schadstoffuntersuchung.

Die Leistungen zur Erstellung des Brandschutznachweises:

1.

2.

Erstellen eines Brandschutznachweises LP 1 - 4 - pauschal EUR ........... zzgl. ges. USt.

Honorar zur Uberwachung und Anpassung des Brandschutznachweises LP 5 - 8 - pauschal
EUR............. zzgl. ges. USt.

Nebenkosten gem. § 14 HOAI sind in vorstehenden Honoraren enthalten und eine Erstat-
tung wird ganz ausgeschlossen.

Fur die besondere Leistung ,Mitwirkung bei Férdermittelantrag” nach § 3 Abs. 4 dieses Vertrages
wird folgendes Honorar vereinbart:

Planungsphase mit EUR .......... pauschal zzgl. ges. USt.,
Ausfihrungsphase mit EUR ........... pauschal zzgl. ges. USt.
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Sofern die Vergltung fir Leistungen des Auftragnehmers als Zeithonorar zu berechnen ist, gelten
folgende Stundensatze:

fir den Auftragnehmer EUR ......
Ingenieur EUR ......

technischer Mitarbeiter EUR ........
kaufmannischer Angestellter EUR .......

Vorstehende Stundensatze verstehen sich als Nettobetrage, also zzgl. ges. Umsatzsteuer. Vor-
genannte Stundensatze sind Festpreise fir die Dauer des gesamten Auftrages. Die Abrechnung
erfolgt auf der Grundlage von Stundennachweisen, in denen die Art der Tatigkeit, Tag der Leis-
tungserbringung, Name und Funktion des Mitarbeiters sowie der Stundenaufwand ausgewiesen
sind. Die Abrechnung erfolgt monatlich.

Mit dem vorstehend vereinbarten Honorar ist eine Objektliiberwachung und somit ortliche Bau-
Uberwachung oder Bauoberleitung fiir die vertraglich vereinbarte Dauer der BaumaRnahme um-
fasst. Lediglich bei einer darliber hinausgehenden Bauzeit kann zwischen den Parteien eine ge-
sonderte Vergltung vereinbart werden. In diesem Fall betragt die Vergltung fir jeden Monat ab
Zeitpunkt der Bauzeitverlangerung der Betrag, der sich ergibt, wenn das Honorar aller vereinbar-
ten Leistungen fir die Leistungsphase 8 bzw. das Honorar fiir die Bauliberwachung durch die
Zahl der Monate der vereinbarten Bauzeit zzgl. 3 Monate nach Laufzeit geteilt wird.

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI sind mit dem Honorar nach § 4 abgegolten und werden daher
gem. § 14 Abs. 1 Satz 2 HOAI nicht gesondert erstattet.

Soweit nicht ausdricklich anders geregelt, ist in dem Honorar Umsatzsteuer enthalten.

§5

Termine, Fristen

Unbeschadet eines detaillierten Terminplans ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine Leistungen
so zeitig zu erbringen, zu férdern und zu vollenden, dass der AG sie dem Vertrag entsprechend
verwenden kann; insbesondere hat der AG die nachfolgend aufgeflhrten Leistungen bis zu fol-
genden Terminen zu erbringen - vorbehaltlich einer vorherigen Beauftragung.

. Fertigstellung der Entwurfsplanung ........ KW 201..
. Fertigstellung der Genehmigungsplanung ....... KW 201..
. Fertigstellung der Ausfihrungsplanung ............. 201..

Die festen Termine werden im Laufe der Projektabwicklung zwischen den Parteien festgelegt und
fortgeschrieben.
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§6

Pflichten des Auftragnehmers

Der AN ist verpflichtet, seine vertraglichen Leistungen nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zu erbringen. Er hat die Vorgaben des AG, die flir das Bauvorhaben geltenden 6&ffent-
lich-rechtlichen Vorschriften einschlieRlich der technischen, steuerlichen und férderungsrechtli-
chen Bestimmungen sowie die baurechtlichen Auflagen und Bedingungen zu beachten. Die
Grundsatze der Wirtschaftlichkeit sind auch im Hinblick auf die spateren Bewirtschaftungskosten
zu berlcksichtigen. Insbesondere hat der Auftragnehmer die Bestimmungen Uber Zuwendungen
an kommunale Auftraggeber und Zweckverbande und alle einschlagigen technischen Normen,
Richtlinien und Bestimmungen unter Einschluss der Verdingungsordnung fiir Bauleistungen
(VOB) und Verdingungsordnung fiir Leistungen (VOL) bei seinen Vertragsleistungen neben den
Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit, auch im Hinblick auf die spateren Bewirtschaftungskosten, zu
bericksichtigen.

Der AN hat die Pflicht, den AG Uber alle bei der Durchfihrung seiner Aufgaben wesentlichen An-
gelegenheiten zu unterrichten.

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bei unveréandertem Programm und bei nur unwe-
sentlich veranderten Anforderungen begriinden keinen Anspruch auf zusatzliches Honorar. Nicht
vereinbarte Leistungen, die der AG zur Herstellung der baulichen Anlage fordert, hat der AN mit
zu Ubernehmen; das Honorar hierfir ist vor Leistungsbeginn schriftlich dem Umfang und der Héhe
nach zu vereinbaren.

Die Leistungsanforderungen an den AN werden durch die Sachkunde des AG nicht gemindert.
Die Verantwortung des AN fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird weder
durch die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den AG vor Abnahme noch durch des-
sen etwaige Sachkunde eingeschrankt.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu
wahren und den am Bau Beteiligten alle notwendigen Weisungen zu erteilen. Der AN hat keine
rechtsgeschaftliche Vollmacht. Finanzielle Verpflichtungen fir den AG darf der AN nur eingehen,
wenn Gefahr im Verzug vorliegt und das Einverstandnis des AG nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

§7
Urheberrecht

Der AN ubertragt die ausschlieBlichen Nutzungsrechte an seinen Leistungen hiermit auf den AG
und garantiert die Freiheit von Rechten Dritter. Die Ubertragung umfasst insbesondere das Recht
zu Anderungen, Bearbeitungen und Umgestaltungen zu jeder Phase des Bauprojektes. Das gilt
auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund; hier ver-
bleiben die bereits eingerdumten Nutzungsrechte beim AG.

Ein gesonderter Honoraranspruch fiir die Ubertragung der Nutzungsrechte steht dem AN nicht zu.

Der AG ist zur Veroffentlichung des vom AN geplanten Bauwerks nur unter Namensangabe des
AN berechtigt.

Der AN ist zu jeder Art Veroffentlichung von Werken, an denen der AG nach diesem Vertrag das
urheberrechtliche Verwertungsrecht erlangt hat, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des AG
nicht berechtigt.

Vorstehende Regelungen sind entsprechend anzuwenden, wenn Leistungen nach diesem Vertrag
von den Vertragsparteien gemeinsam erbracht werden.
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Die unverdulierlichen Urheberpersonlichkeitsrechte sind von vorstehenden Regelungen nicht
berdhrt.

§8

Herausgabe von Unterlagen

Nach Beendigung der Leistungen des AN kann der AG verlangen, dass ihm die genehmigten
Bauvorlagen, Pausen der Originalzeichnungen und sonstige das Bauvorhaben betreffende Unter-
lagen unverziglich ausgehandigt werden. Der AN kann Zeichnungen und Akten jederzeit dem AG
aushandigen. Der AN ist verpflichtet, diese 10 Jahre aufzubewahren, beginnend ab Beendigung
der Leistung. Vor der Vernichtung muss er sie dem AG anbieten.

An Planen, Zeichnungen, Beschreibungen, Vereinbarungen, Vertragen, Rechnungen, Rech-
nungsunterlagen und sonstige das Bauvorhaben betreffenden Schriftstiicken kann der AN keine
Zurlckbehaltungsrechte geltend machen.

§9
Haftung, Abnahme, Verjdhrung

Die Haftung des AN richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Der Anspruch des AN auf Abnahme von Teilleistungen entsteht erst mit vollstandiger und ver-
tragsgerechter Erfullung einzelner Leistungsphasen. Die Verjahrung fir Mangelanspriiche oder
wegen Pflichtverletzung des AN aus diesem Vertrag beginnt einheitlich, auch fir vor Abnahme
auftretender Mangel, mit Abnahme der Gesamtleistung zu laufen.

Die Dauer der Verjahrungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§10
Haftpflichtversicherung

Der AN ist verpflichtet, den Ilckenlosen Bestand einer ausreichenden Berufshaftpflichtversiche-
rung mindestens fur die Dauer ab Vertragsschluss bis zum Abschluss des Gewahrleistungszeit-
raums sicherzustellen und auf Anforderung des AG eine schriftliche Bestatigung des Haftpflicht-
versicherers vorzulegen, mit der dieser bestéatigt, dass die Versicherung mindestens im geschul-
deten Umfang besteht, seit Versicherungsbeginn lickenlos bestanden hat, und dass der Versi-
cherungsschutz auch nicht durch Obliegenheitspflichtverletzungen des AN (z. B. Nichtzahlung von
Préamien) gefahrdet ist. Verlangt der AG eine solche Bescheinigung, braucht er bis zu deren Vor-
lage keine weiteren Zahlungen an den AN zu leisten.

Die Deckungssummen dieser Versicherungen missen mindestens betragen:

Fir Personenschaden - EUR 2,5 Mio.
Fir Sachschaden - EUR 5,0 Mio.
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§11
Falligkeit der Vergiitung

Auf die vereinbarte Verglitung sind folgende Abschlagszahlungen zu leisten:

% nach Abschluss der Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung)
% nach Abschluss der Leistungsphasen 3 und 4 (Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung)

Ab LP 5 nach gesondertem Finanzierungsplan

Der AN informiert den AG jeweils durch eine entsprechende Fertigstellungsanzeige von dem erreichten
Planungs- und Bearbeitungsstand und rechnet sodann die bis dahin erbrachten Leistungen ab. Der
Ausgleich der entsprechenden Rechnungen wird vom AG binnen 2 Wochen veranlasst.

§12
Kiindigung

AG und AN koénnen den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen. Das Recht des AG zur or-
dentlichen Vertragskiindigung bleibt daneben unberihrt. Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

Ein wichtiger Kiindigungsgrund fiir beide Parteien liegt insbesondere dann vor, wenn

. das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien aufgrund nach Vertragsschluss eingetre-
tener Umstande erheblich gestort ist oder andere Umstande vorliegen, aufgrund deren ein
Festhalten am Vertrag der die Kiindigung erklarenden Partei nicht mehr zugemutet werden
kann.

Ferner liegt ein wichtiger Grund fir den Auftraggeber dann vor, wenn
. er seine Bauabsicht flr das geplante Objekt nachhaltig aufgegeben hat;

. der AN seine Zahlungen eingestellt hat, die Eréffnung eines Insolvenzverfahrens lber sein
Vermdgen beantragt hat oder die Leistungsfahigkeit des AN aus anderen Griinden so be-
eintrchtigt ist, dass ein Vertrauen in ihre Mdglichkeit zur vertragsgerechten Erfullung nicht
mehr besteht.

Bei einer Beendigung aufgrund einer vom AG ausgesprochenen Kindigung aus wichtigem, vom
AN zu vertretenden Grund hat der AN lediglich Anspruch auf Vergutung der bis zu diesem Zeit-
punkt erbrachten Leistungen. Sofern ein Anspruch des AG dem AN gegentuber auf Schadenser-
satz und/oder auf Mehrkostenerstattung besteht, ist der AG berechtigt, mit diesem Anspruch die
Aufrechnung gegenlber dem Verglitungsanspruch des AN zu erklaren.

In sonstigen Kindigungsfallen (Kindigung aus wichtigem Grund durch den AN, sowie Kindigung
aus einem wichtigen, aber nicht vom AN zu vertretenden Grund durch den AG) hat der AN An-
spruch auf Vergltung der bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen. Daneben bestehende gesetz-
liche Anspriche (wie Schadensersatzanspriche, Entschadigungsanspruch gem. § 642 BGB)
bleiben unberuhrt.
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§13
Schlussbestimmungen

Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur durch schriftliche Vereinbarung abbedungen wer-
den.

Erfullungsort fiir die Planungsleistungen ist der Geschéaftssitz des Auftragnehmers, fir Uberwa-
chungsleistungen der Ort des Bauvorhabens.

Soweit eine Vereinbarung nach § 38 ZPO zulassig ist, wird als Gerichtsstand Bayreuth vereinbart.

Fur diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechtes und des deutschen Internationalen Privatrechts.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, ist die unwirksame Be-
stimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem von beiden Vertragstei-
len bei Vertragsschluss wirtschaftlich Gewollten in rechtlich zulassiger Weise am nachsten
kommt. Gleiches gilt fir etwaige Vertragslicken.

, den , den

Auftraggeber Generalplaner/Auftragnehmer



